

Manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Novella
per interventi legati al dissesto idrogeologico
-PROGETTO ESECUTIVO-

Quadro economico

Spett.le
Amministrazione Comunale di Novella
Piazza della Madonna Pellegrina, 19 - fraz. Revò
38028 Novella (TN)

FIRMA COMMITTENTE:

DATA:

AGOSTO 2024

SCALA:

ALLEGATO:

10




Ing. Roberto Battocletti
Geom. Roberto Menghini

Via Roma n.35
38011 CAVARENO (TN)
tel. 0463/835015 fax. 0463/839981
e-mail: studio2r@siet.it

Geom. Roberto Menghini
cell. 340/3512583
e-mail: robertom@siet.it
pec: roberto.menghini@geopec.it
C.F.:MNG RRT 72A19L 378U
P.IVA: 02363440229

IL TECNICO



QUADRO ECONOMICO

A) RIASSUNTIVO LAVORI

	A1) Intervento abitato di Brez	A2) Intervento abitato di Cloz	A3) Intervento abitato di Romallo	A4) Intervento abitato di Tregiovo	Totale lavori
Movimenti terra	€ 3 691,30	€ 3 558,10	€ 2 351,81	€ 9 268,98	€ 18 870,19
Tubazioni e pozzetti	€ 11 126,07	€ 9 195,98	€ 5 343,20	€ 31 805,60	€ 57 470,85
Pavimentazioni	€ 1 581,20	€ 0,00	€ 1 553,65	€ 3 089,71	€ 6 224,56
Ancoraggio tubazione su parete rocciosa	€ 1 142,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1 142,01
Lavori in economia	€ 1 564,22	€ 2 245,92	€ 882,18	€ 2 245,92	€ 6 938,24
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso d'asta	€ 19 104,80	€ 15 000,00	€ 10 130,84	€ 46 410,21	€ 90 645,85
Oneri della sicurezza	€ 337,58	€ 296,76	€ 120,71	€ 482,38	€ 1 237,43
A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 19 442,38	€ 15 296,76	€ 10 251,55	€ 46 892,59	€ 91 883,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti: 5%	€ 4 594,16
IVA: il 10% sui lavori ed imprevisti	€ 9 647,74
Indennizzi	€ 5 000,00
Spese tecniche per progettazione, coordinato sicurezza, D.L., contabilità	€ 11 900,00
Contributo integrativo: 5%	€ 595,00
IVA: il 22% su spese tecniche e contributo integrativo	€ 2 748,90
Arrotondamento	€ 130,92
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34 616,72

C) RIASSUNTIVO GENERALE

A) Lavori	€ 91 883,28
B) Somme a disposizione	€ 34 616,72
C) COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 126 500,00

Data: agosto 2024

Il Tecnico
Geom. Menghini Roberto