



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - Pec: comune@pec.comune.novella.tn.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 144 DEL 13.10.2023

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori "Costruzione asilo nido sulla p.ed. 397 in C.C. di Revò" e approvazione schema di contratto.

Copertura Finanziaria:

<u>EntrataUscita</u>	<u>Esercizio</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Articolo</u>	<u>Importo</u>	<u>CodiceCIG</u>
----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------

Totale Impegni					

COPIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori "Costruzione asilo nido sulla p.ed. 397 in C.C. di Revò" e approvazione schema di contratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la determinazione n. 71 del 08.05.2023 con la quale è stato approvato a tutti gli effetti il progetto "Costruzione asilo nido sulla p.ed. 397 in C.C. di Revò", redatto dal dott. ing. Iori Federico – con studio tecnico in Cles nell'importo per lavori a base d'asta di €. 1.446.908,00 ed €. 420.010,69 per somme a disposizione per un totale dell'opera pari a €. 1.868.918,69 come dal seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI appalti principali:			
- cat. OG01: Edifici civili e industriali di cui € 16.251,64 Per oneri di sicurezza non ribassabili		€	533.281,49
- cat. OS06: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi di cui € 4.820,01 Per oneri di sicurezza non ribassabili		€	158.163,87
- cat. OS32: Strutture in legno di cui € 12.196,51 Per oneri di sicurezza non ribassabili		€	400.216,56
- cat. OG11: Impianti tecnologici di cui € 10.826,05 Per oneri di sicurezza non ribassabili		€	355.246,08
A Totale Importo dei Lavori		€	1.446.908,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :			
B.1 Imprevisti 2,4%		€	34.172,70
B.2 Spese Tecniche (progetto+DL+sic+collaudo stat.+perizia geol+cert.energ.) 11,7% , arrotond.		€	173.500,00
B.3 Collaudo tecnico amministrativo arrotond.		€	4.400,00
B.4 I.V.A ed eventuali altre imposte :		€	195.927,59
B.4.1 C.N.P.A.I.A. (su B.2 + B.3)	4%	€	7.116,00
B.4.2 I.V.A. lavori (su A + B.1)	10%	€	148.108,07
B.4.3 I.V.A. su spese tecniche e collaudo amm. (B.2 + B.3 + B.4.1)	22%	€	40.703,52
B.5 Pubblicità		€	1.810,40
B.6 Realizzazione opera d'arte		€	10.000,00
B.7 Iva su opera d'arte 22%		€	2.200,00
B Totale Somme a Disposizione		€	422.010,69
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€	1.868.918,69

Preso atto che con la medesima determinazione è stato conferito il mandato all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) di indire ed espletare la gara per conto del Comune di Novella;

Visto che l'opera benefica del contributo sul fondo PNRR di cui all'avviso M4-C1-1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia emesso dal Ministero dell'Istruzione a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 343 del 02.12.2021;

Visto l'accordo di convenzione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto in data 18.11.2022 dal Sindaco di Novella e dall'Unità di Missione del PNRR che prevede il finanziamento dell'opera per Euro 1.296.000,00;

Dato atto che l'accordo di convenzione di cui al precedente punto ed il successivo "addendum all'accordo di concessione di finanziamento" U.0078277.26-05.2023 prevede anche il termine per l'aggiudicazione non definitiva dei lavori entro il 20.06.2023;

Richiamata la nota del 11.05.2023 assunta al protocollo n.4185 il Servizio Appalti della PAT comunicava l'avvio della procedura d'appalto con l'invio dell'invito a procedura negoziata alle ditte, selezionate con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.71 del 08.05.2023, in data 10.05.2023 con prot.n. PAT/RFS171-0348996. Il termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti è stato fissato per il giorno 25 maggio 2023 ad ore 12.00;

Preso atto che, come risulta dai verbali della seduta di gara di data 26.05.2023 e di data 31.05.2023 l'impresa STP SRL con sede a Predaia (TN), Via del Commercio, 16, Partita Iva e Codice Fiscale 01970870224 è risultata aggiudicataria dei lavori con il ribasso del 3,938% e per un importo complessivo pari ad euro 1.391.666,99 di cui euro 44.094,21 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento e fermo restando quanto previsto dall'art.5 della L.P. n.2 del 2020 e ss.mm.;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.85 del 01.06.2023 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla ditta STP SRL;

Vista la nota del 26/07/2023, assunta al protocollo n. 6666, con la quale il Servizio Appalti della PAT – Ufficio gare lavori pubblici comunicava, per gli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto d'appalto dei lavori con l'Impresa STP SRL, di aver concluso con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di gara, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente fermo restando quanto previsto dall'art.5 della L.P. 2 del 2020 ess.mm. In merito il Servizio Appalti prendeva atto che il competente Ufficio di APAC ha verificato con esito positivo, in data 14.07.2023, la sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione dell'Elenco operatori economici – Lavori pubblici e che lo scrivente ha verificato, in data 19.07.2023, che l'iscrizione della predetta impresa nel citato Elenco è attiva;

Preso atto che in data 24.08.2023 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno la certificazione antimafia con la quale viene comunicato che "a carico della ditta STP SRL e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011"

Considerato che tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta si sono concluse con esito positivo si può procedere alla aggiudicazione definitiva e alla sottoscrizione del contratto di appalto;

Visto lo schema di contratto di appalto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L.

06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Vista la deliberazione consigliare n 6 del 09.03.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025.

Vista la delibera di giunta comunale n. 71, dd. 04.04.2023 di “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2023-2025”;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2;

DETERMINA

1. Di approvare, per quanto espresso in premessa, l’aggiudicazione definitiva della Gara telematica n. NT116630/2023 del 25 maggio 2023 - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO SULLA P.ED. 397 IN C.C. REVO’ - Progetto finanziato dal PNRR inserito nella Missione 4 (Istruzione e ricerca) Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università), Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”* del PNRR finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU Codici: C.I.G. 9810909A38 – CUP: J91B22001020006 – all’impresa STP SRL, con sede a Predaia (TN), via del Commercio n. 16, Partita Iva e Codice Fiscale 01970870224, con il ribasso percentuale del 3,938%, per un importo complessivo di Euro 1.391.666,99. (comprensivo di oneri sicurezza).
2. Di approvare lo schema di contratto di appalto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
3. Di autorizzare il Sindaco a procedere alla sottoscrizione del citato contratto di appalto
4. Di prendere atto che il contratto di appalto è soggetto a registrazione
5. Di impegnare e pagare la spesa presunta di € 200,00 dell’imposta di registro e di euro 45,00 per imposta di bollo al capitolo 175 del bilancio di previsione 2023-2025, dando atto la somma complessiva sarà rimborsata dall’impresa STP ad avvenuta registrazione del contratto;
6. Di inviare, copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario affinché abbiano piena conoscenza di quanto deliberato.
7. Di precisare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Novella, 13/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Silvio Rossi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità). Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa.

Novella, 13/10/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott. Luciano Covi

Copia conforme all'originale.

Novella, 13/10/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Silvio Rossi